

日付	該当頁	ユニット区分	誤	正	変更内容
6月17日	体系(河維)-2		ハンドホール工 -ハンドホール -基礎砕石(基礎材) <del>-コンクリート</del>	ハンドホール工 -ハンドホール -基礎砕石(基礎材)	体系からユニット区分「コンクリート」削除
6月17日	体系(道維)-2		側溝工 <del>-基礎砕石(基礎材)</del> -コンクリート -型枠 <del>-鉄筋</del> -L型側溝 ...	側溝工 -コンクリート -型枠 -L型側溝 ...	体系からユニット区分「基礎砕石(基礎材)」及び「鉄筋」削除
6月17日	体系(道維)-3		集水樹・マンホール工 -コンクリート -型枠 ...	集水樹・マンホール工 <del>-基礎砕石(基礎材)</del> m2 51407250 直接-5-20 -コンクリート -型枠 ...	体系にユニット区分「基礎砕石(基礎材)」追加
6月17日	体系(道維)-4		ケーブル配管工 -ケーブル配管 ... -型枠 <del>-鉄筋</del> -ハンドホール	ケーブル配管工 -ケーブル配管 ... -型枠 -ハンドホール	体系からユニット区分「鉄筋」削除
6月17日	体系(道維)-8		アンカー工材料費(アンカー) 契約単位 式	アンカー工材料費(アンカー) 契約単位 本	契約単位の訂正
6月17日	体系(道修)-3		側溝工 <del>-基礎砕石(基礎材)</del> -コンクリート -型枠 <del>-鉄筋</del> -L型側溝 ...	側溝工 -コンクリート -型枠 -L型側溝 ...	体系からユニット区分「基礎砕石(基礎材)」及び「鉄筋」削除
6月17日	体系(道修)-3		集水樹・マンホール工 -コンクリート -型枠 ...	集水樹・マンホール工 <del>-基礎砕石(基礎材)</del> m2 51507250 直接-5-20 -コンクリート -型枠 ...	体系にユニット区分「基礎砕石(基礎材)」追加
6月17日	体系(道修)-5		ケーブル配管工 -ケーブル配管 ... -型枠 <del>-鉄筋</del> -ハンドホール	ケーブル配管工 -ケーブル配管 ... -型枠 -ハンドホール	体系からユニット区分「鉄筋」削除
6月17日	体系(道修)-9		アンカー工材料費(アンカー) 契約単位 式	アンカー工材料費(アンカー) 契約単位 本	契約単位の訂正
6月17日	直接-1-1	掘削	【プライス条件の区分表】注 ※土質が軟岩または硬岩であって火薬が使用できない場合は「各種」とする。	【プライス条件の区分表】注 ※土質が軟岩または硬岩であって火薬が使用できない場合は「各種」とする。	「軟岩または」を削除
6月17日	直接-3-18	コンクリート	工事区分: 河川維持、河川修繕、道路維持、道路修繕	工事区分: 河川修繕、道路維持、道路修繕	「河川維持」を削除
6月17日	直接-5-2	間知ブロック張	【費用内訳】 ・間知ブロック(法勾配1割以上・ブロック質量150kg/個以上770kg/個以下)の設置、～	【費用内訳】 ・間知ブロック(法勾配1割以上・ブロック質量770kg/個以下)の設置、～	「150kg/個以上」を削除
6月17日	直接-5-18	大型緑化ブロック積	【費用内訳】 ・大型緑化ブロック(法勾配1割以上・ブロック質量150kg/個以上980kg/個未満以下)の設置、～	【費用内訳】 ・大型緑化ブロック(法勾配1割以上・ブロック質量150kg/個以上980kg/個以下)の設置、～	「未満」を削除
6月17日	直接-5-69	アンカー工材料費(アンカー)	契約単位: 式	契約単位: 本(本数)	契約単位の訂正
6月17日	直接-6-41	ハンドホール	【費用内訳】含まれない費用 ・基礎砕石(基礎材)、均しコンクリート、均しコンクリート用型枠は含まない。	【費用内訳】含まれない費用 ・基礎砕石(基礎材)は含まない。	「均しコンクリート」、「均しコンクリート用型枠」を削除
6月17日	参考-8	基礎砕石(基礎材)	道路維持 排水構造物 側溝工 51407250 道路維持 排水構造物 管渠工 51407250 道路維持 防護柵工 防護柵基礎工 51407250 ...	道路維持 排水構造物 管渠工 51407250 道路維持 排水構造物 集水樹・マンホール工 51407250 道路維持 防護柵工 防護柵基礎工 51407250 ...	側溝工から削除 集水樹・マンホール工に追加
6月17日	参考-9	基礎砕石(基礎材)	道路維持 カルバート工 場所打函渠工 51407250 道路修繕 排水構造物 側溝工 51507250 道路修繕 排水構造物 管渠工 51507250 道路修繕 緑石工 緑石工 51507250	道路修繕 排水構造物 管渠工 51507250 道路修繕 排水構造物 集水樹・マンホール工 51507250 道路修繕 緑石工 緑石工 51507250	集水樹・マンホール工に追加
6月17日	参考-13	コンクリート	河川維持 光ケーブル配管工 ハンドホール工 10810220 河川修繕 管理用通路工 排水構造物工 10910220 ...	河川修繕 管理用通路工 排水構造物工 10910220 ...	ハンドホール工から削除
6月17日	参考-25	鉄筋	河川修繕 管理用通路工 排水構造物工 10919110 道路維持 排水構造物工 側溝工 51419110 ...	河川修繕 管理用通路工 排水構造物工 10919110 ...	側溝工及びケーブル配管工から削除